

Số: 362 /QĐ –DBD

Bình Định, ngày 24. tháng 2 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Gia hạn thời điểm đóng thầu
Gói thầu: XL3 – Thi Công Xây Dựng Các Hạng Mục Phụ Trợ Và Hạ Tầng Kỹ Thuật.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Thông báo mời thầu gói thầu “XL3 – Thi Công Xây Dựng Các Hạng Mục Phụ Trợ Và Hạ Tầng Kỹ Thuật”, phát hành ngày 16/02/2024;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu “XL3 – Thi Công Xây Dựng Các Hạng Mục Phụ Trợ Và Hạ Tầng Kỹ Thuật”, phát hành ngày 16/02/2024;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án về việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu “XL3 – Thi Công Xây Dựng Các Hạng Mục Phụ Trợ Và Hạ Tầng Kỹ Thuật”

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “XL3 – Thi Công Xây Dựng Các Hạng Mục Phụ Trợ Và Hạ Tầng Kỹ Thuật” như sau:

- Thời gian đóng thầu được gia hạn đến **10 giờ 00 ngày 15/03/2024**
- Thời gian mở thầu vào lúc **10 giờ 15 ngày 15/03/2024**
- Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu đã phát hành.

Điều 2. Ban Quản lý dự án tổ chức triển khai thực hiện bước tiếp theo, tuân thủ các quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Điều 3. Ban Quản lý dự án và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban QL.DA;
- Lưu: VT.

